


3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.		1000м	- 3 - 0,118	6148,84	-	725,56	-	175_ДЦ_ЛСССР			
22	С157-324 варіант 1	Трос сталевий						-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису						102612,31	41774,18	-	-	-	969,18
Разом будівельні роботи, грн.						102612,31					
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						60838,13					
всього заробітна плата, грн.						41774,18					
Загальновиробничі витрати, грн.						13592,54					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						34,1					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2301,12					
Всього будівельні роботи, грн.						116204,85					

Всього по кошторису						116204,85					
Кошторисна трудоємність, люд.год.						1003,28					
Кошторисна заробітна плата, грн.						44075,3					

Разом по главах 1-12:		116204,85
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	6822,3
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	1234,03
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		124261,18
Разом:		124261,18
Податок на додану вартість		24852,24
Всього по зведеному кошторисному розрахунку		149113,42

Керівник проектної організації



Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу
